견 적 서

견적번호 : 20260818

견 적 일 : 2026년 08월 18일

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사

TO : 貴中

주소 : 서대문구 연희로32길 48

고객 : 김진혁님

아래와 같이 견적합니다.

일금:칠천육백구십만원정 (₩76,900,000.-)부가세 별도

HAPPY DRESSUP

사업자등록번호 : 357-02-00652 대 표 자 : 전 한 솔

상 호 : 헤스업

주 소 : 서울특별시 합정동 411-2 4층

TEL. 02-335-5544 / 01077699278

https://blog.naver.com/hessup

납품 또는 시공완료 예정일	
지불조건	**계약금 : 계약금 10% 착수금40% 중도금30% 잔금20%**
납품 또는 시공장소	
비고	견적외사항별도
	1. E/N 사용료는 별도 실비이며, 직접 납부가능
	2. 확장공사 신고 대행 비용 기본 35만원이며, 신고 대행·행위허가 등은 1.2m당 6만원 실비가 추가되어 35만원 + @
	3. 동의서 대행(실비) 직접 납부가능
책임자	**전한솔 실장 010-7769-9278**

공 사 원 가 계 산 서

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사

비목 / 구분			금 액	구성비	비 고
순공사원가	재료비	직 접 재 료 비	44,638,990		
		간 접 재 료 비			
		작업설부산물등			
		소 계	44,638,990		
	노무비	직 접 노 무 비	17,960,000		
		간 접 노 무 비	0	직접노무비의 5%	해당사항없음
		소 계	17,960,000		
	경비	기 계 경 비	0	직접노무비의 2.6%	해당사항없음
		산 재 보 험 료	779,464	노무비의 4.34%	
		고 용 보 험 료	0	노무비의 1.74%	해당사항없음
		안 전 관 리 비	0	재료비+노무비의 1.88%	해당사항없음
		직 접 경 비			
		기 타 경 비	3,129,950	재료비+노무비의 5%	
		소 계	3,909,414		
	합 계		66,508,404		
일 반 관 리 비			3,755,939	재료비+노무비의 6%	
이 윤			6,650,840	순공사 원가의 10%	
사 급 자 재 대					
도 급 액			76,915,183		
부 가 가 치 세				공급가액의 10%	별도
합 계			76,900,000		십만단위절삭

공종별 집계표

NO	공 사 내 역	수량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비고
1.	공통(가설/철거) 공사	1	식	8,875,700	2,820,000		11,695,700	
2.	인테리어 공사	1	식	35,763,290	15,140,000		50,903,290	
				44,638,990	17,960,000	0	62,598,990	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1	공통(가설/철거) 공사						8,875,700		2,820,000		11,695,700	
a	가설및철거공사										-	
	엘리베이터 보양	공용부	17인승 전체 보양	식	1	190000	190,000		-	190,000	190,000	
	통로 바닥·벽 보양	공용부	공용부 동선 보양	장	12	6000	72,000		-	6,000	72,000	
	티비장/책꽂이/천정일부	거실	w3500	식	1	300000	300,000		-	300,000	300,000	
	문틀/문짝	거실/침실/욕실	900x2100x210	set	7	40000	280,000		-	40,000	280,000	
	중문	현관	3연동슬라이딩	식	1	50000	50,000		-	50,000	50,000	
	바닥재	공용부/침실	소리잡4.5T	평	22	5000	110,000		-	5,000	110,000	
	몰딩/걸레받이	전체	걸레받이/몰딩	평	25	4000	100,000		-	4,000	100,000	
	폐기물 수거	전체	혼합폐기물 만차 기준	대	4	500000	2,000,000		-	500,000	2,000,000	
	현장 정리·하역	전체	시간당 20,000원	시간	4	20,000	80,000	-	-	20,000	80,000	
	마대 작업 및 소모품	전체	마대·정리·소모품	식	1	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	
	욕실1.2	욕실 1 · 2	전체철거	ea	2	700000	1,400,000		-	700,000	1,400,000	
							-	-	-	-	-	
							-		-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		4,662,000		-	-	4,662,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총 액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
b	전기/조명공사											
	전선	전체	IV 2.5/4sq 외	식	1	180000	180,000		-	180,000	180,000	
	전선관	전체	16A/20A CD관·부속	식	1	100000	100,000		-	100,000	100,000	
	통신 LAN	거실/방	UTP 케이블 및 단자	ea	4	8700	34,800		-	8,700	34,800	
	TV·CATV 단자	거실/방	TV 단자	ea	3	8700	26,100		-	8,700	26,100	
	콘센트	전체	일반 2구 콘센트	ea	24	3700	88,800		-	3,700	88,800	
	USB·C타입 콘센트	주방/침실	A/C 타입	ea	3	13000	39,000		-	13,000	39,000	
	스위치	침실/욕실/다용도	일반 스위치	ea	10	6500	65,000		-	6,500	65,000	
	유럽형스위치	거실/주방/현관	르그랑갈리온 6구	ea	2	89500	179,000		-	89,500	179,000	
	다운라이트	전체	2~3인치 LED 매입등	ea	36	11000	396,000		-	11,000	396,000	
	간접조명	거실/주방	T3 LED 바	m	18	9000	162,000		-	9,000	162,000	
		주방	일광벨리30	ea	1	260000	260,000		-	260,000	260,000	
	마그네틱레일조명	주방	w3000/spot	set	1	220000	220,000		-	220,000	220,000	
	히든센서	현관	LED히든센서	ea	1	28000	28,000		-	28,000	28,000	
	비디오폰	거실	나비엔nvp1032	ea	1	185000	185,000	70000	70,000	255,000	255,000	
	지문인식형 도어락	현관	나비엔 기준	ea	1	250000	250,000		-	250,000	250,000	
	전기배선 기공	전체	배선·이설·결선	품	3		-	350000	1,050,000	350,000	1,050,000	
	조명설치공	전체	조명 취부·마감	품	2		-	350000	700,000	350,000	700,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
									-			
							-		-		-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		2,213,700		1,820,000	-	4,033,700	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
c	설비공사											
	욕실 상하수관	욕실 1·2	상하수관 이설및교체	개소	2	200000	400,000	250000	500,000	450,000	900,000	
	방수공사	욕실 1·2	몰탈방수2회/우레탄방수2회	개소	2	700000	1,400,000		-	700,000	1,400,000	
	난방공사	욕실 1·2	XL15A 신설배관	개소	2	100000	200,000	250000	500,000	350,000	700,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		2,000,000		1,000,000	-	3,000,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2	인테리어 공사						35,763,290		15,140,000		50,903,290	
a	목공사											
	천장몰딩	전체	25x15	m	87	3500	304,500		-	3,500	304,500	
	걸레받이	전체	30x9	m	87	3200	278,400		-	3,200	278,400	
	몰딩 부자재	전체	본드 · 실리콘 · 타카핀	식	1	100000	100,000		-	100,000	100,000	
	문짝/문틀	전체	900x2100x210	set	8	350000	2,800,000		-	350,000	2,800,000	
	천정조명디자인 변경	거실	석고보드/MDF	식	1	350000	350,000		-	350,000	350,000	
	천정조명디자인변경	거실/주방	간접조명 매입라인	식	1	250000	250,000		-	250,000	250,000	
	중문가벽	현관	소송각재/MDF/석고보드	식	1	90000	90,000		-	90,000	90,000	
	목공 부자재	전체	타커핀/본드/폼외	식	1	200000	200,000		-	200,000	200,000	
	목공 반장	전체	목공 반장	품	5	0	-	450000	2,250,000	450,000	2,250,000	
	목공 기공	전체	목공 기공	품	5	0	-	290000	1,450,000	290,000	1,450,000	
	여닫이 중문	현관	AL슬림형 간살도어	set	1	1680000	1,680,000		-	1,680,000	1,680,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-			-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		6,052,900		3,700,000	-	9,752,900	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
b	바닥공사											
	LX컴포트	전체	엘지엑스컴포트.5T/	평	23	120000	2,760,000		-	120,000	2,760,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-			-	-	
							-			-		
							-			-		
	소 계				-		2,760,000		-	-	2,760,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
c	금속/창호공사											
	침실1단창	침실1	LXD-230/22 로이투투	ea	1	1,490,000	1,490,000		-	1,490,000	1,490,000	
	침실2단창	침실2	LXD-230/22 로이투투	ea	1	672,800	672,800		-	672,800	672,800	
	침실3단창	침실3	LXD-230/22 로이투투	ea	1	2,235,000	2,235,000		-	2,235,000	2,235,000	
	안방발코니단창	안방발코니	LX뷰프레임 F140S/26/로이투투	ea	1	1,169,600	1,169,600		-	1,169,600	1,169,600	
	발코니2단창	발코니2	LX뷰프레임 F140S/26/로이투투	ea	1	1,311,000	1,311,000		-	1,311,000	1,311,000	
	발코니3세탁실	발코니3/세탁실	LX105x40 FIX /26/로이	ea	1	142,300	142,300		-	142,300	142,300	
		발코니3/세탁실	LX105x40 FIX /26/로이	ea	1	157,790	157,790	-	-	157,790	157,790	
		발코니3/세탁실	LX뷰프레임 F140S/26/로이투투	ea	1	621,100	621,100		-	621,100	621,100	
	주방이중창	주방	LXD-230/22 로이투투	ea	1	565,000	565,000		-	565,000	565,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-		
							-		-	-		
							-		-	-	-	
	소 계				-		8,364,590		-	-	8,364,590	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		총 액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
f	필름공사											
	필름공사	문틀/문짝/주방씽크대	리놀렛세레나오크 브라운	m2	98	15,000	1,470,000		-	15,000	1,470,000	
			부자재본드외	식	1	250,000	250,000		-	250,000	250,000	
			시공비 기공	품	7		-	270,000	1,890,000	270,000	1,890,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	실비				-					-		
	소 계				-		1,720,000		1,890,000		3,610,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		총 액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
d	도배공사											
	도배지	전체	LX 디아망 기준	평	88	14000	1,232,000		-	14,000	1,232,000	
	도배 부자재	전체	풀·초배지·보양재	평	88	6000	528,000		-	6,000	528,000	
	도배공	전체	도배 기공	품	5		-	280000	1,400,000	280,000	1,400,000	
	퍼티 작업	전체	면 정리	품	3		-	250000	750,000	250,000	750,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		1,760,000		2,150,000	-	3,910,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		총 액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
e	타일공사						-					
	욕실 벽 타일	욕실 1·2	실속형 디자인 600각	㎡	44	15000	660,000		-	15,000	660,000	
	욕실 바닥 타일	욕실 1·2	실속형 디자인 600각	㎡	10	15000	150,000		-	15,000	150,000	
	현관 바닥 타일	현관	실속형 디자인 600각	㎡	5	15000	75,000		-	15,000	75,000	
	주방 벽 타일	주방	실속형 디자인 600각	㎡	7	15000	105,000		-	15,000	105,000	
	발코니 바닥 타일	잔여 발코니	실속형 디자인 600각	㎡	4	15000	60,000		-	15,000	60,000	
	타일 부자재	전체	압착·본드·줄눈	㎡2	70	15000	1,050,000		-	15,000	1,050,000	
	세라믹보드	욕실 1개소	샤워공간 세라믹 /욕조/젠다이부분	개소	1	300000	300,000	300000	300,000	600,000	600,000	
	타일 기공	전체	타일 기공	품	10		-	350000	3,500,000	350,000	3,500,000	
	타일 조공	전체	타일 조공	품	6		-	220000	1,320,000	220,000	1,320,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-			
							-		-			
							-		-			
	소 계				-		2,400,000		5,120,000	-	7,520,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
g	위생도기공사											
	천장재·간접조명	욕실 1·2	SMC 천장+간접라인	개소	2	300000	600,000		-	300,000	600,000	
	휴젠트	욕실 1·2	힘펠 휴젠트 기준	ea	2	354900	709,800	70000	140,000	424,900	849,800	
	세면수전	욕실 1·2	도트무광니켈	ea	2	30000	60,000		-	30,000	60,000	
	샤워수전	욕실 2	비반트니켈/세면기겸용	ea	1	60000	60,000		-	60,000	60,000	
	욕조수전	공용욕실	비반트니켈	ea	1	97000	97,000		-	97,000	97,000	
	욕실장	욕실 1·2	실속형 욕실장	ea	2	220000	440,000		-	220,000	440,000	
	거울	욕실 1·2	기본형 거울	ea	2	90000	180,000		-	90,000	180,000	
	휴지걸이	욕실 1 · 2	니켈무광	ea	2	20000	40,000		-	20,000	40,000	
	수건걸이	욕실 1·2	니켈무광	ea	2	25000	50,000		-	25,000	50,000	
	코너선반	욕실 1·2	코너선반	ea	2	20000	40,000		-	20,000	40,000	
							-		-	-	-	
	주방수전교체	주방	4way폭포수전	ea	1	135000	135,000		-	135,000	135,000	
	위생도기 설치	욕실 1·2	도기·수전 설치	개소	2		-	250000	500,000	250,000	500,000	
									-	-	-	
	욕조	공용욕실	1200x700	ea	1	260000	260,000		-	260,000	260,000	
	육가	바닥	150x150	ea	4	16000	64,000		-	16,000	64,000	
	좌변기	좌변기투피스	AS웨이브스퀘어투피스	ea	2	330,000	660,000		-	330,000	660,000	
	세면기	세면기벽부형	누오보164	ea	2	200,000	400,000		-	200,000	400,000	
		부속자재	트랩외	set	2	45000	90,000		-	45,000	90,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		3,885,800		640,000	-	4,525,800	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
h	가구공사											
	냉장고장디자인변경	냉장고장-> dp장	18T PET	식	1	1000000	1,000,000		-	1,000,000	1,000,000	설계변경
	선반장/하부장	거실	MDF재작가구/지정필름	식	1	3000000	3,000,000		-	3,000,000	3,000,000	
	붙박이장	거실	18T PET	자	4	180000	720,000		-	180,000	720,000	
			시공비 기공	품	3		-	300000	900,000	300,000	900,000	
	신발장	현관	w1500/5자	set	2	850000	1,700,000		-	850,000	1,700,000	
	가구 배전반	주방	가구히든식	식	1		-		-	-	-	
	냉장고장	측판 등등 상부장	18T PET (디피쪽 철거후 추가)	식	1	600000	600,000		-	600,000	600,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		7,020,000		900,000	-	7,920,000	

공 사 명 : 연희동 성원아파트 32평 인테리어공사 추가 변경 삭제

구분	품 명	위치	규 격	단위	수 량	재료비		노무비		총액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
i	기타공사											
	탄성코트	잔여 발코니	탄성코트	식	1	680000	680,000	180000	180,000	860,000	860,000	
	입주청소	전체	공사 후 청소	평	32	20000	640,000		-	20,000	640,000	
	준공 정리	전체	보양 철거·최종 정리	식	1	120000	120,000	180000	180,000	300,000	300,000	
	준공폐자재 처리		1ton/잡부	대	1	300000	300,000	80000	80,000	380,000	380,000	
	준공실리콘		기공	품	1		-	300,000	300,000	300,000	300,000	
			실리콘	ea	10	6,000	60,000		-	6,000	60,000	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
							-		-	-	-	
	소 계				-		1,800,000		740,000	-	2,540,000	